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ITEM D E S I G N A Ç Ã O 

A TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS

B DRAGAGENS/DEPOSIÇÃO FASE A

C PROTEÇÃO MARGINAL DO ATERRO A NASCENTE DO TERMINAL RO-RO

TOTAL
GLOBAL

Total Final

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - O presente articulado constitui uma descrição não exaustiva das condições em
que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados,
pelo que deverá ser obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais
documentos que corporizam a globalidade do projecto., designadamente as suas
peças escritas, desenhadas e cláusulas técnicas

2 - A valorização dos trabalhos listados, inclui o fornecimento, a
colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o
eventual funcionamento global dos sistemas por estes criados. inclui também e
sem qualquer execpção, todos os trabalhos complemantares e/ou considerados
acessórios, para que o produto final se possa encontrar/considerar em perfeitas
condições de acabamento e/ou funcionamento em consonância com o prescrito
nos documentos que compõem o projecto. Considera-se igualmente incluida na
valorização unitária, eventuais indemnizações a terceiros.

3 - Quando neste documento se faz menção a marcas de produtos comerciais, as
respectivas referências "tipo" pretendem apenas, indicar um nível de qualidade
mínima e aceitável, não sendo portanto, limitativo ou impeditivo que os
concorrentes apresentem outras, que serão sempre submetidas ao aval e
aprovação por parte da entidade fiscalizadora.

4 - Às quantias indicadas será acrescido o imposto sobre o valor acrescentado à taxa
legal em vigor.

PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL DA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE MARÍTIMA AO 
PORTO DE SETÚBAL - FASE A

Mapa de Quantidades de Trabalhos

RESUMO

PROJETO DE EXECUÇÃO                                                      T15.006

PROJETO DE EXECUÇÃO E ESTUDO DE IMPACTE AMBIENTAL

DA MELHORIA DA ACESSIBILIDADE MARÍTIMA AO PORTO DE SETÚBAL 

Resumo

PROJECTO DE EXECUÇÃO

Pag. 1



A. Trabalhos Preparatórios ou Acessórios

Nº D E S I G N A Ç Ã O Un. Quant.
Preço Un.                        Total                        

1 REALIZAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU
ACESSÓRIOS E DEMOLIÇÕES, DESIGNADAMENTE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO PARA A EXECUÇÃO
DA EMPREITADA (COM EXCEPÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA
DRAGAGEM):

1.1 Mobilização. vg 1

1.2 Desmobilização. vg 1

2 TRABALHOS ACESSÓRIOS

2,1 Execução de levantamentos topo-hidrográficos, inicial e com a
conclusão da empreitada, em alta resolução com recurso a
equipamentos multifeixe, abrangendo toda a área de intervenção, o
que inclui tanto áreas de dragagem como de deposição

v.g. 1

2,2 Fornecimento e colocação em local a definir pela APSS, de painéis
comunicativos relacionados com a obra, inlcuindo a posterior
desmontagem dos mesmos

un 1

2,3 Implementação e desenvolvimento prático do Plano de Prevenção e
Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).

un 1

2,4 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), de acordo com
as peças do projecto.

un 1

2,5 Implementação e desenvolvimento dos Planos de Monitorização
necessários

un 1

2,6 Limpeza integral para que o estaleiro e obra esteja em condições
consideradas adequadas pela Fiscalização logo após a recepção
provisória.

vg 1

Sub-total A
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B. Dragagens FASE A

Nº D E S I G N A Ç Ã O Un. Quant.
Preço Un.                        Total                        

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DRAGAGEM 
ADEQUADOS AO ÂMBITO DA EMPREITADA E DE ACORDO COM OS 
RENDIMENTOS MINIMOS REQUERIDOS, INCLUINDO DRAGAS, 
TUBAGENS, BOMBAS COMPLEMENTARES  E TODOS OS EQUIPAMENTOS 
COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLETA 
OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE 
DRAGAGEM E DEPOSIÇÃO

NOTA: Deverão estar também incluidos todos os meios terrestres de 
apoio, transporte, movimentação e espalhamento considerados 
necessários.

1.1 Mobilização. vg 1

1.2 Desmobilização. vg 1

2 DRAGAGEM, AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DOS CANAIS, E 
DEPOSIÇÃO NOS LOCAIS CORRESPONDENTES, EM CONFORMIDADE 
COM O PROJETO DE EXECUÇÃO, PEÇAS DESENHADAS E CLÁUSULAS 
TÉCNICAS:

2,1 Dragagem do Canal da Barra à cota -15,0 mZH, entre os perfis P1-P62, 
numa extensão de 5.900m, transporte desses dragados e sua 
deposição final em Aterro a Nascente do Terminal Ro-Ro

m3 149 845

2,2 Dragagem do Canal da Barra à cota -15,0 mZH, entre os perfis P1-P62, 
numa extensão de 5.900m, transporte desses dragados e sua 
deposição final na base do Delta do Estuário do Sado

m3 1 589 220

2,3 Dragagem da Zona Central à cota -15,0 mZH, entre os perfis P62-P91, 
numa extensão de 2.800m, transporte desses dragados e sua 
deposição final em Aterro a Nascente do Terminal Ro-Ro

m3 160 775

2,5 Dragagem do Canal Norte à cota -13,5 mZH, entre os perfis P91-P139, 
numa extensão de 4.155m, transporte desses dragados e sua 
deposição final em Aterro a Nascente do Terminal Ro-Ro

m3 1 567 679

Sub-total B
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C. Proteção Marginal do Aterro a Nascente do Terminal Ro-Ro

Nº D E S I G N A Ç Ã O Un. Quant.
Preço Un.                        Total                        

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS TERRESTRES DE 
MODELAÇÃO DE TERRENO ADEQUADOS AO ÂMBITO DA EMPREITADA E 
DE ACORDO COM OS RENDIMENTOS MINIMOS REQUERIDOS, 
INCLUINDO TODOS OS ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS AO SEU COMPLETO 
FUNCIONAMENTO.

1.1 Mobilização. vg 1

1.2 Desmobilização. vg 1

2 Contenção periférica da área de Deposição 1 - Aterro a Nascente do 
Terminal Ro-Ro:

2,1 Transporte, fornecimento, e aplicação de enrocamentos médios, da 
classe 5-10 kN (500-1.000 kgf), para constituição do manto, em talude 
com inclinação 1:1.5 (v:h)

m3 39 310

2,2 Transporte, fornecimento, e aplicação de enrocamentos ligeiros, da 
classe 1-1000 kgf (ou "material de TOT"), para constituição do núcleo 
dos prismas de proteção

m3 148 992

2,3 Aplicação de tela geotêxtil de proteção nos prismas de enrocamento 
da proteção marginal do aterro a nascente do terminal ro-ro

m2 64 750

Sub-total C
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