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LEGENDA:
— TRAGADO ACTUAL 0 200m __ 400m
—— — TRAGADO EM ESTUDO Scale 1:15000
"2 e — BOIAS DE SINALIZAGAO
NOTAS :
1 — Cotas referidas ao Zero Hidrografico (ZH)
2 — PMAV = +3,51mZH
Y =+132000.000 Y. =-132000.000
3 — BMAV = +0,49mZH

FASE A: barra dragada a cota -15,0mZH; canal interior dragado a -13,5mZH

NOTA: Levantamentos hidrogréficos de base:

— Area em Estudo

— CANAL DA BARRA E CANAL NORTE :

Levantamento efetuado por LAGOA DO RUNO, Sistema de Projegdo Hayford—Gauss —
Elipséide Internacional, Datum Horizontal: Datum 73; Datum Vertical: Zero Hidrografico

(=2.0m N.M.). Data: Janeiro de 2015;

— ZONA CENTRAL :

Carta do IH Ref. 26308 — Barra e Porto de Setdbal, Escala: 1:15000 (Nov/2008); O

levantamento da ZONA CENTRAL é datado de 2011.
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Volume de | Volume de
: Trecho Comprim. | Extensao | Largurade rasto |Largura/B ool Cota_de Taludes de Vol acam:
Canal Perfis (m) m) canalifri) m) oca dragagem | servigo P dragagem dragagem | dragagem
m(ZH) m(zZH) 9-V: total(m3) | total(m®) | total(m)
P1-P24 0-2250 2250 200 6.5 -15.0 -14.0 1:10 1,094 426 1,094 426
(14
g P24 -P26 2250-2350 100 200 65 -15.0 -14.0 1:10 1,132,870 38,444
S 5900 1,739,065
-l
g P25 - P61 2350-5800 3450 200 65 -15.0 -14.0 1:10 1,739,065 606,195
<
(6]
L it L P61-P62 | 5800-5900 100 transicao 200 -280 | 65-9.2 -15.0 140 1:10 1,739,065 0 el
CENTRAL | P62 -P91 5900-8700 2800 2800 280 92 -15.0 -14.0 1:10 1,899,839 160,775 160,775
P91 -P92 8700-8800 100 transicdo280-250| 9.2-7.2 | Transicdo | Transigéo 1:10 1,899,839 0
-
g P92 -P120 | 8800-11300 2500 250 712-7 -13.5 -13.0 1:10 2,930,111 1,030,272
r 4155 1,567,679
<
E P120-P130| 11300-12160 860 var. entre 250-500 | bacia-7.2 -13.5 -13.0 1:10 3,465,748 535,637
(6]
P130-P139 | 12160-12855 695 transicao 300-150 | 98-49 -13.5 -13.0 1:10 3,467,518 m3 1,770
Y =-134200.000 Y = -134200.000
X
I x x x x x < x
a 1 1 11 11 11 1 1
g . . . 5 5 & 5 5
s} ® I > a N W N =
S S S S 3 3 S S S
° S 3 S S S S 3 3
Y = -135300.000 = 5 5 2 = 7 = e Y = -135300.000

PROECO. - MELHORIA DA ACESSIBILIDADE MARITIMA

AO PORTO DE SETUBAL

DESIGNAGAO PROJECTO DE EXECUGAO

DRAGAGEM DO CANAL DE NAVEGAGAO — FASE A
PLANTA GERAL DE IMPLANTAGAO

~ PROMAN

CENTRO DE ESTUDOS E PROJECTOS, S.A.

L

PROJ. R. CARVALHO ESCALAS
DES. C. GASPAR
1/15000
VERIF. D. FONSECA
APROV. R. CARVALHO
DATA Julho 2016 Plot 1=1

DESENHO N*

REVISAO

15006-1.10-101 -

DIRECTORIO\FICHEIRO 15006.110101

SUBSTITUI DES. N*

SUBSTITUIDO P/DES N*

\_




