



**APSS - ADMINISTRAÇÃO DOS PORTOS DE  
SETÚBAL E SESIMBRA, S.A.**

# **PROJECTO DE MELHORIA DA ACESSIBILIDADE MARÍTIMA AO PORTO DE SETÚBAL**

Fase de Projeto

Nº trabalho: 15.006

Data: 2016-07-14

**PEÇAS DESENHADAS - Vol. 2**



**PROMAN**  
CENTRO DE ESTUDOS E PROJECTOS S.A.

Av. D. Vasco da Gama, nº 27 - 1400-127 Lisboa - Portugal  
Telf: +351 213 041 050  
Fax: +351 300 013 498  
Contribuinte nº 501 201 840  
Capital Social 450.000 Euros - C.R.C. Lisboa



## □ Desenhos

<b>Desenho Nº</b>	<b>Título</b>
15.006-1.10-001	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> PLANTA GERAL DO CANAL DE NAVEGAÇÃO
<b>FASE A:</b>	
<b>- Dragagem:</b>	
15.006-1.10-101	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DRAGAGEM PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO
15.006-1.10-102	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DRAGAGEM PLANTA DE APROFUNDAMENTO
15.006-1.10-103	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DRAGAGEM PERFIS TRANSVERSAIS (6 Folhas)
<b>- Deposição:</b>	
15.006-1.10-104	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DEPOSIÇÃO PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO
15.006-1.10-105	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DEPOSIÇÃO ATERRO ZONA NASCENTE DO TERMINAL RO-RO PLANTA E PERFIS TRANSVERSAIS
15.006-1.10-106	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE A – DEPOSIÇÃO BASE DO DELTA ESTUÁRINO PLANTA E PERFIS TRANSVERSAIS
<b>FASE B:</b>	
<b>- Dragagem:</b>	
15.006-1.10-201	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE B – DRAGAGEM PLANTA GERAL DE IMPLANTAÇÃO
15.006-1.10-202	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE B – DRAGAGEM PLANTA DE APROFUNDAMENTO POR DRAGAGEM
15.006-1.10-203	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE B – DRAGAGEM PERFIS TRANSVERSAIS (6 Folhas)
<b>- Deposição:</b>	
15.006-1.10-204	<b>PROJETO DE EXECUÇÃO</b> FASE B – DEPOSIÇÃO BASE DO DELTA ESTUÁRINO PLANTA E PERFIS TRANSVERSAIS