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ITEM D E S I G N A Ç Ã O 

A TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU ACESSÓRIOS 635 000,00

B DRAGAGENS/DEPOSIÇÃO FASE A 17 431 297,00

TOTAL
GLOBAL

18 066 297,00

Total Final

OBSERVAÇÕES GERAIS:

1 - O presente articulado constitui uma descrição não exaustiva das condições em
que os fornecimentos e os trabalhos deverão ser efectuados e/ou executados,
pelo que deverá ser obrigatoriamente interpretado em conjunto com os demais
documentos que corporizam a globalidade do projecto., designadamente as suas
peças escritas, desenhadas e cláusulas técnicas

2 - A valorização dos trabalhos listados, inclui o fornecimento, a
colocação/montagem e o ensaio de todos os materiais, equipamentos e o
eventual funcionamento global dos sistemas por estes criados. inclui também e
sem qualquer execpção, todos os trabalhos complemantares e/ou considerados
acessórios, para que o produto final se possa encontrar/considerar em perfeitas
condições de acabamento e/ou funcionamento em consonância com o prescrito
nos documentos que compõem o projecto. Considera-se igualmente incluida na
valorização unitária, eventuais indemnizações a terceiros.

3 - Quando neste documento se faz menção a marcas de produtos comerciais, as
respectivas referências "tipo" pretendem apenas, indicar um nível de qualidade
mínima e aceitável, não sendo portanto, limitativo ou impeditivo que os
concorrentes apresentem outras, que serão sempre submetidas ao aval e
aprovação por parte da entidade fiscalizadora.

4 - Às quantias indicadas será acrescido o imposto sobre o valor acrescentado à taxa
legal em vigor.
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A. Trabalhos Preparatórios ou Acessórios

Nº D E S I G N A Ç Ã O Un. Quant.
Preço Un.                        Total                        

1 REALIZAÇÃO DE TODOS OS TRABALHOS PREPARATÓRIOS OU
ACESSÓRIOS E DEMOLIÇÕES, DESIGNADAMENTE MOBILIZAÇÃO E
DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE ESTALEIRO PARA A EXECUÇÃO
DA EMPREITADA (COM EXCEPÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA
DRAGAGEM):

1.1 Mobilização. vg 1 200 000,00 200 000,00 

1.2 Desmobilização. vg 1 100 000,00 100 000,00 

2 TRABALHOS ACESSÓRIOS

2,1 Execução de levantamentos topo-hidrográficos, inicial e com a
conclusão da empreitada, em alta resolução com recurso a
equipamentos multifeixe, abrangendo toda a área de intervenção, o
que inclui tanto áreas de dragagem como de deposição

v.g. 1 200 000,00 200 000,00 

2,2 Fornecimento e colocação em local a definir pela APSS, de painéis
comunicativos relacionados com a obra, inlcuindo a posterior
desmontagem dos mesmos

un 1 5 000,00 5 000,00 

2,3 Implementação e desenvolvimento prático do Plano de Prevenção e
Gestão dos Resíduos de Construção e Demolição (PPGRCD).

un 1 5 000,00 5 000,00 

2,4 Implementação do Plano de Segurança e Saúde (PSS), de acordo com
as peças do projecto.

un 1 5 000,00 5 000,00 

2,5 Implementação e desenvolvimento dos Planos de Monitorização
necessários

un 1 100 000,00 100 000,00 

2,6 Limpeza integral para que o estaleiro e obra esteja em condições
consideradas adequadas pela Fiscalização logo após a recepção
provisória.

vg 1 20 000,00 20 000,00 

Sub-total A 635 000,00
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B. Dragagens FASE B

Nº D E S I G N A Ç Ã O Un. Quant.
Preço Un.                        Total                        

1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE DRAGAGEM 
ADEQUADOS AO ÂMBITO DA EMPREITADA E DE ACORDO COM OS 
RENDIMENTOS MINIMOS REQUERIDOS, INCLUINDO DRAGAS, 
TUBAGENS, BOMBAS COMPLEMENTARES  E TODOS OS EQUIPAMENTOS 
COMPLEMENTARES E ACESSÓRIOS NECESSÁRIOS À COMPLETA 
OPERACIONALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO PROCESSO DE 
DRAGAGEM E DEPOSIÇÃO

NOTA: Deverão estar também incluidos todos os meios terrestres de 
apoio, transporte, movimentação e espalhamento considerados 
necessários.

1.1 Mobilização. vg 1 1 000 000,00 1 000 000,00 

1.2 Desmobilização. vg 1 500 000,00 500 000,00 

2 DRAGAGEM, AO LONGO DO DESENVOLVIMENTO DOS CANAIS, E 
DEPOSIÇÃO NOS LOCAIS CORRESPONDENTES, EM CONFORMIDADE 
COM O PROJETO DE EXECUÇÃO, PEÇAS DESENHADAS E CLÁUSULAS 
TÉCNICAS:

2,1 Dragagem do Canal da Barra à cota -16,0 mZH, entre os perfis P1-P62, 
numa extensão de 5.900m, transporte desses dragados e sua 
deposição final na base do Delta do Estuário do Sado

m3 1 240 664 5,00 6 203 320,00 

2,2 Dragagem da Zona Central à cota -16,0 mZH, entre os perfis P62-P91, 
numa extensão de 2.800m, transporte desses dragados e sua 
deposição final na base do Delta do Estuário do Sado

m3 97 614 5,50 536 877,00 

2,3 Dragagem do Canal Norte à cota -14,7 mZH, entre os perfis P91-P139, 
numa extensão de 4.155m, transporte desses dragados e sua 
deposição final na base do Delta do Estuário do Sado

m3 1 531 850 6,00 9 191 100,00 

Sub-total B 17 431 297,00
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